ZMLUVA O DIELO

Tato zmluva sa uzatvara v stilade s § 536 Obchodného zdkonnika a zakona 513/1991 Zb. v zneni
neskorsie prijatych zmien a noviel.

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Zavod
Sokolska 243
908 72 Zavod

Zastlipeny : Ing. Peter Vrablec - starosta obce

1CO: 00310158

DIC: 2020380131

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

C. G¢tu /IBAN SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Zhotovitel’ : Jan Maxian

908 72 Zéavod 357

ICO : 34 474 463

DIC: 1029024557

IC DPH :

Bankové spojenie : Tatra banka

C. Gétu / IBAN: SK12 1100 0000 0026 1249 9542

Zmluvné strany prehlasuji, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,, Revitalizdcia parku pri 3kole s vyuZitim
adaptaénych opatreni na zmenu klimy“ . Zhotovitel' zabezpeti revitalizaciu parku podla
ocenen¢ho vykazu vymer - cenovej ponuky na zaklade verejného obstaravania zo dia
23.4.2018, ktora tvori Prilohu €. 1 zmluvy a je neoddelitel'nou &ast'ou zmluvy.

2.2. Zhotovitel' vykona dielo podl'a predloZenej cenovej ponuky v stlade v silade so stavebnym
povolenim, prip. ohlaskou, ktoré zabezpetuje objednavatel, s platnymi STN, stanoviskami a
rozhodnutiami vSetkych zainteresovanych stran.

2.3. Miesto plnenia: obec Zavod



3. Cas plnenia
3.1. Termin plnenia predmetu zmluvy podra &l. 2.1, je:

Termin ukonéenia prac: do 31.10.2018

3.2.Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo prerusit prace na diele v pripade zistenia novych skutoénosti,
odli$nych pracovnych tikonoch vodi cenovej ponuke, ktoré by znemoznilo dodrzat’ technologicky
postup predpisany na jednotlivé prace na diele. V takychto pripadoch sa predizuje termin
ukonenia o dobu, pogas ktorej boli prace prerusené, prip. sa realizovali prace naviac.

3.3.Minimalne | pracovny defi pred zagiatkom realizacie oznami zhotovitel objednavatel'ovi néastup
na prace.

4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.18/96 Z. z. o cenach podla cenovej ponuky zaslanej
objednavatelovi.

CELKOM 18282,86 EUR

slovom: osemnasttisicdvestoosemdesiatdva eur osemdesiat$est’ centov

4.2.Dohodnuta cena sa nesmie bez pisomného sthlasu objednavatel'a zvysit. Prace a naklady
nezahrnuté do rozpodtu mozno uétovat iba vtedy, ak tieto objednavatel’ dodato¢ne pisomne
objednal.

4.3 Zhotovitel vystavi faktiru po zhotoveni préc a podla skutoéne zrealizovanych préc.
Uhrada faktir s naleZitostami podla bodu &.4 za vykonané prace je splatna podl'a bodu
¢. 5. Platobné podmienky.

S. Platobné podmienky

5.1 Objednavatel sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi za zhotovenie diela dohodnuti cenu vo
vySke 18 282,86 €.

5.2 Objednédvatel’ a zhotovitel' sa dohodli, e objednévatel’ zaplati cenu za dielo nasledujucim
spésobom. Dohodnutii cenu 18 282,86 € zaplati objednavatel’ na zaklade vystavenej faktiry po
ukonceni diela na zéklade pisomne potvrdeného dokladu o odovzdani a prebrati predmetu zmluvy
(tzv. preberaci protokol so skutoéne vykonanymi pracami ) poverenym zéastupcom objednévatel’a
a zhotovitel’a stavby so splatnostou 14 dni.

6. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



 6.2.Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré predmet obstardvania mé v Case jeho odovzdania

objednavatel'ovi. Za nedostatky a vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’

iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, nedodrzanim technologickych postupov a
STN.

6.3. Zaru¢na doba na pouzity material a realizované prace je 24 mesiacov a zacina plynat’ odo dna
podpisania odovzdavajlceho a preberacieho protokolu medzi objednavatelom a investorom.

6.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne vady odstranit’.

6.5.Objednavatel” sa zavidzuje, ze pripadnu reklaméciu vad diela si bezodkladne uplatni po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela.

6.6. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych zistenych vad predmetu plnenia do 14
dni od uplatnenia opravnenej pisomnej reklaméacie objednévatela a vady odstranit’ v ¢o najkrajSom
technicky moznom Case.

6.7. Zaruka sa nevztahuje na poruchy sposobené mechanickym poskodenim a na bezné opotrebenie.

7. Podmienky vykonania diela

7.1 S odovzdanim staveniska umozni objednavatel’ zhotovitel'ovi prijazd na stavenisko, vyuzivat
pripojky el. energie a vody, zabezpeti uskladnenie materialu a umozni pristup potrebny na
vykonanie diela.

Zhotovitel’ po ukon¢eni a odovzdani diela odovzda stavenisko vycistené.

8. Ostatné ustanovenia

8.1.Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujl pripady, ktoré nie st zavislé ani ich
nemozu zmluvné stravy ovplyvnit’.

8.2.Zhotovitel’ prebera zodpovednost’ za vzniknuté $kody na zhotovovanom diele a stavenisku
vyuzivanom na zhotovenie predmetu zmluvy strojnom a materialovom vybaveni do doby
odovzdania diela.

8.3.Predmet zmluvy je majetkom dodavatel’a az do Giplného uhradenia ceny diela. V pripade,
7e objedndavatel’ bude v omeskani so zaplatenim svojho pefiazného zavizku dodavatelovi
o viac ako 30 dni, ma objedndvatel pravo odstlpit’ od tejto zmluvy a nalozit’ s dielom
podl'a svojho uvéazenia vratane demontaze a odvozu.

8.4. Po zrealizovani predmetu dodavky zhotovitel’ vystavi pisomny protokol o odovzdani v ktorom
obstaravatel’ prevezme od zhotovitel’a dielo alebo jednotlivé Casti diela ak budi dokonéené
sulade so zmluvou podl'a odovzdanych podkladov, zavidznych
noriem a predpisov tak , aby slizilo k uréenému Gcéelu bez chyb a nedorobkov.

Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Objednévatel’ sa zavdzuje takyto preberaci protokol podpisat’ a uviest' v fiom svoje stanovisko
u odovzdavanému predmetu dodavky s poZiadavkou na terminy odstranenia pripadnych
nedorobkov.

9. Odstipenie od zmluvy

9.1.0znamenie o prekazke, ktora suvisi s pozastavenim vykonavania diela, vykona
zhotovitel aj objednéavatel’ pisomne a to do troch dni odo diia ked’ sa o tejto prekazke
dozvedel. V pripade, Ze pocas trvania situacie neddjde k dohode zmluvnych stran o
d’alSom postupe a sposobe vykonavania diela a toto prerusenie diela trva dlhsie ako 30
dni, ma zhotovitel aj objednavatel’ pravo od zmluvy odstipit’.



10. Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny uétovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
nedokonéenych pric za kazdy, aj zacaty, defi omeskania so splnenim terminu dokonéenia diela.

10.2 Zhotovitel’ je opravneny i¢tovat’ objednavatelovi Grok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej
Ciastky za kazdy, aj zacaty deri omeskania s uhradou kazdého, riadne vystaveného a doru¢eného
platobného dokladu, po lehote splatnosti.

10.3 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripade zasahu vy$sej moci. Tlto skutocnost’ s povinné
oznamit’ druhej strane bez zbyto¢ného odkladu a preukézat’ jej trvanie.

10.4 Zaplatenim zmluvnych pokiit nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody.

11. Zavereéné ustanovenia

I'1.1 Menit' a dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju
vyjadrit’ do 5 dni od ich dorugenia druhej strane.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri plneni tejto zmluvy sa budu riadit ustanoveniami
Obchodného zakonnika , pokial’ v zmluve nebudu stanovené odlisné dohody .

1'1.3 Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim oboma zmluvnymi stranami a Géinnost’ diiom jej
zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

1'1.4 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch exempléroch, jeden pre objednavatel'a a jeden pre
zhotovitela.

V Zavode: 30.4.2018 V Zavode: 30.4.2018

Za objednavatela: Za zhFWvitela:

B BB 0
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