Zmluva o dielo €. 63/2013/04
uzatvorena podla Obchodného zakonnika
/ § 536 a nasl. zakona £.513/1991 Zb./

1.1. Objednavatel’
Splnomocneny zastupca

1CO
DIC
telefén
fax

bankové spojenie

éislo Gétu

1.2. Zhotovitel:

Splnomocneny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zapisany:

Oddiel :

1.3. Zmenu osob uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2.

doporuéenym listom.

Clanok I. Zmluvné strany.

Obec Zavod

Ing. Peter Vrablec - starosta obce
Sokolska 243

908 72 Zavod

00310158

202038131

+421 034 7799 254, 034 7799 312
+421 034 7799 324

Prima Banka Slovensko a.s.,

3203250003/5600
I.B.S., spol. s r.o.

Ing. Miroslav Sutarik

Ing. Miroslav Sutarik
Ing. Miroslav Sutarik
36 404 322

20 20 10 7056

SK2020107056

Tatrabanka, a.s.

2629535968/1100

Obchodny register Okresného sidu Zilina
Sro , vioZka cislo : 13455/L

si oznamia zmluvné strany

1.4. Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,Vybudovanie Sportovo - oddychovej
zony v obci Zavod® zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podprahovych
zdkaziek podfa zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Clanok IL Predmet pinenia.

2.1. Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost dielo
+Vybudovanie Sportovo - oddychovej zény v obci Zavod"
» podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracoval
arch. real, s.r.o., Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava, Ing. arch, Rut OZvatova
« podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.,
Zhotovitel sa zavézuje véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

s
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2.2. Objednavatel sa zavazuje:
= dielo zhotovené v silade so zmluvou, prevziat a zaplatif dohodnutl cenu podla
platobnych podmienok v €lanku V. zmluvy
« akceptovat projektanta — arch. real, s.r.o., RuZova dolina 6, 821 08 Bratislava,
Ing. arch. Rut OZzvatova

Dielo pozostava z objektov uvedenych vo vykaze - vymer.

Clanok III. Cas pinenia.

3.1. Zhotovitel sa zavidzuje:

3.1.1. Dokonéit a odovzdat dielo v termine: do 18 mesiacov od G&innosti ZoD.

3.1.2. Vypracovat skuSobny plan verejnej prace v zmysle zdkona NR SR .
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v platnom zneni, odsuhlasit ho s objednavatelom a
projektantom a dodat ho objednavatefovi v 1 vytlatku: do terminu odovzdania
staveniska.

3.1.3. Vypracovat vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac pre stavebné
objekty v éleneni podfa stavebnych dielov na zaklade triednika stavebnych konStrukcii
a prac: do terminu podpisania zmluvy.

3.1.4. Dodat objednavatefovi daldie 2 vytlatky rozpoltu, ktory je sGfastou ponuky
zhotovitefa: do terminu odovzdania staveniska .

3.2. Objednavatel sa zavdzuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlatkoch : do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vdd a
narokov tretich 0séb do 7 pracovnych dni od G€innnosti zmluvy o dielo.

3.2.4. Urtit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaéif existujice podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacif hranice staveniska a urcif miesto odvaZania
sute v terminoch, ktoré budd dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom dokondenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktori nemochol svoju povinnost, slivisiacu s
realizdciou predmetu pinenia zmluvy pinit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby
a zmenu terminu dokoncenia diela a na Ghradu preukazatelnych zvySenych nakladov,
ktoré mu z tohto dévodu vznikli,

Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednavatel moZe, po overeni dokondenia prac, dnkonﬁene
dielo prevziat aj v skorSom ponlknutom termme

Clanok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa é&lanku II. zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z.z.0
cenach v platnom zneni a je to cena maximalna, ktoru nie je moZné prekrodit.

4.1.1. Cena za dielo mdZe byf zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych
stran vo forme samostatného podpisaného dodatku ktejto zmluve ato len
v nasledovnych pripadoch:

a) pri rozSireni (naviac prace) alebo zizeni (menej prace) rozsahu
predmetu pinenia (bod 4.3 zmiluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne
pozadovaného objedndvatelom osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom
denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne poZadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického riesenia éasti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny
vo vdzbe na projektovu dokumentaciu a/alebo platné normy. Tato zmenu
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technického rieSenia je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi zapisom
v stavebnom denniku. K tejto zmene je objednavatel povinny sa pisomne vyjadrif
do 7 pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.
Ak nastani vySSie uvedené skutoénosti, ktoré budd mat vplyv na dohodnutd cenu,
zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po
obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

4.2. Cena za zhotovenie diela podfa &l. II. je:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH : 172 613,14 EUR
DPH 20% 34 522,63 EUR
Celkova cena spolu s DPH : 207 135,77 EUR

4.2.1 Cena pokryva vietky zmluvné zavazky. Do ceny je moiné premietnut v sulade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3. zmluvy.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednadvatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3. V cene sU obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
staveniska.

4.3, Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadif zmeny materidlov a /alebo
zvysenie/ zniZenie rozsahu prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsihlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dovodom bolo poruSenie
zmiuvy zhotovitefomm alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na viastné naklady.

Clanok V. Platobné podmienky, fakturécia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavézuje zaplatit na zdklade faktir, ktoré
zhotovitel vystavi a odoéle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1 Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimaine 20% celkovej ceny diela
uvedenej v bode 4.2.

5.1.2 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.3. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela
a autorizuje objednavatel do 5. pracovného dia od predloZenia slpisu prac zhotovitefom,
Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracuvanle

5.1.4 Splatnost faktar je max. 60 dni. Faktura sa povaZuje za uhraden( diiom prlplsania
prostriedkov na ucet zhotovitefa.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel v silade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004

Z.z.. odani zpridanej hodnoty v platnom zneni a predioZi objednavatefovi v 3

origindlnych vytlackoch. Faktira bude obsahovat minimalne tieto (daje:
» (islo faktury resp. danového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny ustav, Cislo Uctu

ICO a DIC zhotovitela, 1CO objednavatela

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

dislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktary

fakturovanu zakladni ciastku bez DPH, ciastku DPH a celkovi fakturovani sumu

po objektoch

pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

« faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkiadanej faktiry podfa supisu
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prac v pocte minimalne 30 digitdlnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podfa bodov 5.1.1, - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucasfou tejto zmluvy pricom poloZky ktoré maju byt sucastou
faktiry budi mat vypinené poli¢ka tykajuce sa mnoistva a pri poloZkach, ktoré
nie si predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovaft kumulativne (daje so zapoditanim predchadzajicich faktir-
pre Gcely Ziadosti o NFP. Kumulativne sipisy vykonanych prac s ocenenim podla
rozpoctu bude zhotovitel vytvaraf len pre Gcely sledovania Cerpania rozpoctu
objednavatelovi.
5.2.1. Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutofnost, Ze faktira ma formaine
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat odo
dfia doruenia opravenej faktiry objednavatefovi. Objednavatel je opravneny vratif
faktdru na opravu v lehote najneskdr do 14 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
5.2.2. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, faktira za dodavku bude uhradend@ do vysky 95 % ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni
vad a nedorobkov.
5.2.3. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.4. Faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku dfiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.
5.3. Splatnost jednotlivych faktir je max. 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéné doba, zodpovednost za vady.

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla
schvaleného projektu stavby, STN, vztahujlicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych
zmluvnych podmienok, a Ze pofas zaruénej doby bude maf vlastnosti, dohodnuté v tejto
zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnii €ast a na technologick( &ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zagina plynif odo dfia protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom. Za vady diela, na ktoré sa vzfahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v
rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zéruf.‘ne_] doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouziti
trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujiu za
koneénd moZnost reklaméacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovaZuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika. Objednavatel’ moZe zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni
po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel' na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat.
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6.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a
vady odstrénif v ¢o najkratSsom technicky moinom d<&ase. Termin odstranenia vad
dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklama&nom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednadvatel a uhradit ich z
tiastky, zadrzanej podla bodu 5.2.2.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknli predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku
zmluve na naklady objednavatefa.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatefom, budl zmluvné strany riesit
podlfa §§ 551-552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela.

7.1. Zhotovitel vykonava ginnosti, spojené s predmetom diela na vlastnl zodpovednost
podla zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku skody a zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych
osob, ktoré si opravnené zdriiavat sa v priestore staveniska podla zakona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR
¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a wvyhlasky MV SR ¢
94/2004 Z. z. a za zabezpecenie minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadaviek
na stavenisko podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.

7.3.2. V slvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat zdsahy do
zivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalinej
miere vyuZivat existujlce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné
tuto zabezpecit proti inikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom ¢ 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenti niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie
s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Ccinnosti je
zhotovitel' povinny podfa moZnosti separovaf. Beiné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kazdom Uniku nebezpeénych latok do okolitého
prostredia alebo pri kaZdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu
odstranif v spolupraci s uZivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v
tase jeho pouizitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spfﬁaf podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR ¢&.
50/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR €. 436/2001
Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.
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7.5. Objedndvatel je oprdvneny vykonavat stavebny dozor nad realizicioy diela .a
dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho wkunavamm je povereny l.'...’..f\.*..l..ﬂ”'i|;'.--.'.*.:;-“.-.
overenie o wvykonani odborne] skusky C.iu At aqd .. , ktory ma za tym uEEIum
pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,
najma;
+ oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje
« prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
» kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni statneho
stavebného dohladu podas realizacie stavby
= zabezpedit zhotovitelovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpecovani siladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho
autorského dozoru
» zabezpedif kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do PD, podla ktorej sa
stavba realizuje
» kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu
» kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy
» kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi
» kontrolu postupu prac podla éasového harmonogramu
» kontrolu plnenia odsuhlaseného skusobného planu verejnej prace, k &omu
predloZi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)
» sledovanie vedenia stavebného dennika v siulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom
kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat pri priprave dokladov pre zévereéné hodnotenie stavby
kontrolu odstrafnovania vad a nedorobkov
kontrolu vypratania staveniska

7.6. Skutofnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Na vykonanie /projektom stavby, skiSobnym planom verejnej prace a normami/
stanovenych skiSok realizovaného diela, prip. prevzatie zakladovej Skary, wyzve
zhotovitel pisomne stavebného dozora objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred,
v opatnom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatofnou kontrolou podla
ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich
Ucastnikom kontrolného dia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dnoch sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a
cenu zmluvy.

7.9. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Vladimira Veveritika
osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢&. 08796*10-21%

7.10. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
diom dokondenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
« 1 paré projektu stavby, v ktorom bud( zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo
v priebehu vystavby, vratane porealizatného zamerania objektov stavby
» stavebné denniky
» revizne spravy elektroinitaldcie, bleskozvodov, atesty od rozvadzafov, meracie
protokoly MaR
» doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti rozhodujlcich wyrobkov podla
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§ 43f, § 47 Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zikona
€. 90/1998 Z. z. o stavebnych wvyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR &
264/1999 Z. z.
o technickych poiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionadineho rozvoja SR €. 558/2009 Z. z.
zapisy o0 vykonanych skiskach (tlakovych skaskach, skiskach tesnosti a pod.)
zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté
kompletnu technicki dokumentaciu technologickych zariadeni
Specifikdciu hnutefného majetku, ktory je siGCasfou nehnutefného majetku
poloZzkovite - wvecne afinanéne po jednotlivych objektoch prerokovani
s uzivatefom a objednavatefom
» faktaru, v ktorej bude zictovany cely predmet pinenia

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloii,
objednavatel’ preberacie konanie nezacne a zhotovitefovi wvylétuje vietky naklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude
odovzdané len ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZe objedndvatel odmietnut pre vady a
nedorobky aZ do ich odstranenia.

7.14. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.15. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
viastné naklady odpady, ktoré su vysiedkom jeho Cinnosti.

7.16. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo 3Skody na diele a na
veciach a materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znd3a zhotovitel do
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.17. Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich uhrady objednavatelom.

7.18. Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela,

7.19. Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému
subjektu.

7.20. Zhotovitel' je opravneny pouZif projekt stavby len pre zhotovenie - predmetu
zmiuvy.

7.21. Zhotovitel sa zavazuje vykonat cast diela v podiele zakazky (36,5%) v rozsahu
prac:

Bez DPH DPH s DPH
Objekt: S50.02 Sadové Gpravy 8 375,26 1 675,05 10 050,31
Objekt: S0.04 Multifunkéné
ihrisko 54 600,00 10 920,00 65 520,00

prostrednictvom subdodavatela: Assist Solutions s.r.0. Luenec, ktory ma priznané
postavenie chranenej dielne/ chraneného pracoviska pre innost uskutoéfiovanie stavieb
a ich zmien,

*Ak podmienky statusu chraneného pracoviska/dielne spifia samotny zhotovitel' alebo
jeden z élenov skupiny dodévatelov, neuvedie sa subdodavatel, len podiel a urcenie
(rozsah) prac realizovanych subjektom s priznanym postavenim chraneného
pracoviska/dielne v predmete Einnosti ,uskutoéfiovanie stavieb a ich zmien".
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V silade s bodom 11.5. je prilohou tejto zmluvy aj doklad o priznani postavenia
chranenej dielne/chraneného pracoviska pre predmet Cinnosti ,uskutoéhovanie stavieb

a ich zmien".

8.1. Zhotovitel je povinny_ viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zakonom a vyhlaékou MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo diia zacatia prac aZ do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na
stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace
vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. V denniku budl zapisané najma tieto (daje:
8.2.1. Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna)
udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota
Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost
pracovnici a ich pocty
mechanizmy
« Casovy postup prac na stavbe
8.2.2. Ostatné udaje, napr.:
+ vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a
naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta
pozZiadavky zhotovitela na objednavatela a naopak
preruSenie stavebnych prac s odévodnenim
zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac
zapisy o vykonanych ski3kach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych
skiskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skaskach a pod.
« zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom a projektantom
» poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu
vykonavania diela
skody na stavbe
« zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

@ 8 & & & @8

8.3. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méiu do stavebného
dennika vykonavat zdznamy povereni zdstupcovia prisluénych organov tatnej spravy.

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako
podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve,

Clanok IX. Zmluvné pokuty.

1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s pinenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu:
1.1 0,05 % z ceny diela za kaidy zacaty tyzden omeskania s odovzdanim
kﬂni:EnEhu diela.
.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
evzatj diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe
5,00 EUR denne ai do jeho odstranenia.
,.1.3. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaruénej dobe 35,00 EUR
denne az do ich odstrénenia a to za kazd( vadu zvIast.
5.1.4. Ked zhotovitel nedoda objednavatelovi rozpocty podla bodu 3.1.4. zmluvy,
nebude mu objednavatel' az do ich dodania uhradzat faktiry a z toho dévodu nebude
platit zmluvnu pokutu.
2.1.5. Za omeskanie s dodanim skusobného planu v termine podla bodu 3.1.2. zmluvy
zzplati 35,00 EUR denne az do jeho dodania.
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.1.6. V pripade, ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v silade so zmluvou,
tavebny dozor neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.

LTI !

.2. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s u(hradou faktury zmluvnu
okutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.

WD

3.3, Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit
objednavatelovi Skodu, ktord vznikla nesplnenim zavdzkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vztahu vyplyvaju.

LV ]

4. Uplatnenie zmluvnych pokdt bude vykonané pisomnou formou.

3

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstupenie od zmluvy.

10.1. Zmluvné strany sa zvazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto
zmiuvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vSetkych cinnosti vyplyvajucich
z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami
v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrZziavat vseobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

10.4. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
zmiuva o dielo

sutazné podklady objednavatela

ponuka zhotovitela - rozpodet

technicka sprava

projektova dokumentacia

10.5. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:

ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a
objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.6. Zhotaovitel je opravneny odstipit od zmluvy: :
» ak objednavatel neplni zmluvné zavéazky a tym zhotovitelovi znemoiZfuje
vykonanie diela.

10.7. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle §§ 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na
jednostranné odstldpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstipenie od zmluvy musi byt cznamené pisomne. V odstlpeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budu odiuctovaneé faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho
s dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP") uzavretej medzi prijimatelom obcou
Zavod a Riadiacim organom, a to opravnenymi osobami v zmysle vSeobecnych zmluvnych
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oodmienok o poskytnuti NFP a poskytnit im potrebnt stéinnost.

e

lanok XI. i

11.1. Zmluva vznikéd prejavenim sdhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
spravnenymi zastupcami zmluvnych stran, stdva sa platnou diom podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujlci po dni zverejnenia na webovej stranke
objednavatela.

11.2. Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika,

11.4. Neoddelitefnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer podla cenovej ponuky a
vecny, casovy a financny harmonogram postupu prac, vypracovany v zmysle bodu 3.1.3.
zmiuvy.

11.5. Prilohou tejto zmluvy je doklad o priznani postavenia chranenej dielne/chraneného
pracoviska pre predmet ¢innosti ¢innost ,uskutocfiovanie stavieb a ich zmien™.

11.6. Uéastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.7. Zmluvné strany prehlasujl, ze si sposobili k pravnym dOkonom a ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych Styri s uréené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.
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