ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.

Objednavatel’ :

Nazov :
Adresa :
C. tel.:

C. faxu :

Zastupca vo veciach :

A/ zmluvnych
B/ technickych :

100 -

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo tétu :

Zhotovitel :

Nazov :
Adresa :
Cotel.

C. faxu :

Zastupca vo veciach :

A/ zmluvnych :
B/ technickych:

ICO :

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Giétu :

Zmluvné strany

Obec Zavod

Sokolska 243, 908 72 Zavod
00421 (0)903751275

00421 (0)347799324

Ing. Peter Vrablec — starosta obce
Ing. Peter Vrablec — starosta obce

00310158
SK2020380131
Prima banka, a.s.
3203250003/5600

STAVEX plus, s.r.o.
Zéhradky 996, 908 72 Zavod
00421 (0)34 7751817
00421 (0)34 7751812

Milan Kozérek — konatel’ spolo¢nosti
Milan Kozarek — konatel” spolo¢nosti

35966 513

SK 2022096175
UniCredit Bank, a.s.
6626986008/1111

CL 1. Predmet diela

1.1. Vychodiskové podklady a udaje :
1.1.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo su :

- Sutazné podklady stavby: ,,Vymena streinej krytiny a stavebné lipravy na budove

ZS s MS v Zavode*

- Ponuka zhotovitel'a zo dna : 18.7.2013

179



1.2. Predmet plnenia :

L2

1.2.2
1.2.3

Predmetom tejto zmluvy je realizdcia prac v zmysle a Zadania , ktoré sucasne tvori
vykaz vymer.

Zhotovitel’ vykona dielo kompletne na kl'u¢.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

V pripade omedkania objednavatela sodovzdanim stavebného povolenia alebo
staveniska v dohodnutych terminoch, pokial’ nebude dohodnuté inak, predlzuje sa
termin ukon&enia a odovzdania diela orovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie
objednavatela.

Zavizné je zadatie stavby, ukoncenie vystavby v dohodnutom termine.

1.2.4

123

1.2.6

1.2.7

V priebehu vystavby je moZné menit harmonogram vystavby len po suhlase
objednavatel'a.

V pripade, Ze objedndvatel bude mat' na zaklade skutkového stavu pochybnosti
ododrzani postupu prac vzmysle harmonogramu, ¢&i v pripade meSkania voci
harmonogramu prac viac ako 14 dni mé pravo objednavatel’ na naklady zhotovitel'a
zabezpetit inu firmu na dobehnutie tohto meskania, alebo vykonat iné napravné
opatrenia a zhotovitel znéSa taktiez vietky stvisiace naklady stym spojené. Tieto
naklady budi odpoéitané z fakturacie za dotknuty mesiac. O tychto krokoch musi
objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a vopred.

Dohodnuté lehoty vystavby sa musia bez ohl'adu na poveternostné podmienky dodrzat’,
st zaviazné pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi prediZenia
lehoty.

Zhotovitel' sa nebude moct’ domahat’ Ziadnej pri¢iny ani vonkajsej, aby sa oslobodil z
uvedenych ustanoveni o lehotich a z ustanoveni harmonogramu, s vynimkou " vysSej
moci " podl'a Cl. 8.

Cl. 2. Terminy plnenia

2.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢1.1 budu :

2.1.1. Zacatie stavby : 7 dni od poskytnutia finanénych prostriedkov od

poskytovatel'a dotacie

2.1.2. Ukongenie stavby : 14 dni od zacatia stavby

2.2. Ak zhotovitel pripravi dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat' aj v skorSom termine.

2.1,

32,

Dk

CL 3. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna.

Objednavatel sa zavizuje, Zze dokonZené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 1. ¢ini :

cena diela bez DPH 44 815,33 €
20 % DPH 8 963,07 €
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3.4.

3.3.

3.6.

3.7

3.8.

3.9,

3.10.

CENA DIELA CELKOM 53 778,40 €

Zhotovitel' sa neodvolatelne zavizuje, Ze vykona zavere¢né prace, Ze prijme rizika
realiz4cie v ramci zmluvy o dielo za zmluvnu cenu.

Zmluvna cena je vypocitana ako sucet vietkych poloziek urcenych sutaznymi
podmienkami a sutaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré zhotovitel' opravnene
navrhol v rAmci verejného obstardvania po oboznameni sa s projektovou dokumentéciou,
staveniskom a jeho miestnymi podmienkami. Zmluvné cena je pevna v ¢ase odovzdania
diela.

Navrh ceny a spdsob realizdcie musi re$pektovat a zahrfiovat skutoCnosti, Ze st
obmedzené priestorové moznosti zariadenia staveniska, Ze musia byt realizované osobitné
opatrenia verejného zaujmu ( hluk, prach, pripadne realizacia stavebnych prac za Skolskej
prevadzky...) a taktieZ ochranné opatrenia ako v padsme chodcov, tak aj ciest.

V cene su zahrnuté vetky persondlne naklady zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.)
a naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy,
prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie
zhotovitel'a k realizacii vystavby a inzinierska ¢innost.

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek su maximadlne a nemenné, tak ako su uvedené v
ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze vo vykaze vymer neboli
uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé , nebudu tieto prace uznané ako naviac
prace.

Zhotovitel' sa nemdze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akiukol'vek
pri¢inu za u¢elom Ziadania zvySenia ceny.

Cena uréena v Zmluve o dielo sa mdze menit’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, a to :

3.10.1. pri pisomnej poziadavke objednévatel'a v stavebnom denniku na préce, ktoré neboli

4.1.

4.2.
4.3.

ku diiu podania sit'azného ndvrhu obsahom projektovej dokumentécie.

Cl. 4. Platobné podmienky

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ raz mesa¢ne vystavit' sipis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a predlozit' ho
stavebnému dozoru objednavatel'a na preverenie. Objednavatel’ je povinny do troch
pracovnych dni predlozené podklady preverit’ a k tymto sa vyjadrit. Tieto doklady su
neoddelitelnou stcastou faktiry. Po odsuhlaseni stpisov, rekapitulacie a zistovacieho
protokolu vznikd zhotovitelovi povinnost’ do 15 dni vystavit' faktiru v 3 originaloch +
prilohy za vykonané prace a je povinny tato faktiru dorucit’ do 20 diia nasledujuceho
mesiaca objednavatel'ovi a to osobne, alebo postou.

Faktary budu obsahovat’ vietky naleZitosti v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH.
NeoddeliteI'nou prilohou faktur je :

4.3.1. supis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednavatela
4.3.2. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané Ciastky od

4.4.

zaciatku do konca predchadzajuceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, vySku
DPH a spolu s DPH.
Faktira i prilohy musia byt’ odsihlasené stavebnym dozorom objednavatel’a.

Objednavatel je povinny uhradit’ fakturovanu &iastku do 30 dni od dorucenia vystavene;

faktiry na et zhotovitel'a. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti,
ma objednavatel' pravo takuto faktiru vratit' zhotovitel'ovi, pritom lehota povinnosti
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4.5.

Ghrady faktary sa predlzuje o dobu opdtovného dorucenia opravenej faktury. Ak sa
objednavatel’ rozhodne faktiru vratit,, toto musi urobit’ do 10 dni od dorucenia faktury.
Prilohou ku kone¢nej faktiire musia byt najmi :

4.5.1. dokumentacia kvality diela

4.5.2. potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov

4.5.3. prehlad dovtedy vystavenych faktir a zmluvne platnych rozpo¢tovych nakladov,
4.5.4. zapisnica o odovzdani a prevzati prac

4.5.5. bankova zaruka na akontované zadrzné.

4.6.

Y. 1.

3.3,

5.4.

5.5.

346.

57

5.8.

5.9,

5.10.

AL

3.12.

V pripade omeskani platieb nezavinenych objednavatelom, sa zhotovitel zavézuje, Ze
nebude  pozadovat irok z omeSkania.

Cl 5. Zaruén4 doba - zodpovednost’ za vady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze poéas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet v Case jeho odovzdavania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Zaruéna doba za¢ina plynut diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela objedndvatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e poCas zarunej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost” bezplatne odstranit’ vady, za ktoré
zodpoveda.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodov 5.3 a 5.4 do 3 pracovnych dni od dorudenia uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstraiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadnu prevadzku diela do 24 hodin od vyzvy.

O odstraneni pripadnych poruch avad bude spisany protokol, ktory bude po prevzati
podpisany objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi ako jednu z povinnych priloh ku
koneé¢nej fakture uvedené ‘v bode 4.5. tejto zmluvy - bankovu zaruku na akontované
zadrzné vo vyske 5% z celkovej ceny diela na dobu jedného roka. Bankové zaruka bude
slazit na thradu nakladov, ktoré vznikni objednéavatelovi v pripade neplnenia si
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neza¢ne odstrafiovanie pripadnych vad a poruch v termine podl'a
bodu 5.5. a5.6 tejto zmluvy, objednéavatel’ si zabezpeci odstrafiovanie vad a poruch
prostrednictvom tretej osoby. Na tthradu tychto prac pouzije bankovi zéruku podla bodu
5.8. tejto zmluvy

Ak sa ukéze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'na, zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ do
14 dni od zistenia tejto skuto¢nosti nahradny predmet plnenia.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavizuje na stavbe vykondvat' zaruény servis. V pripade poziadavky
objednavatel'a sa zhotovitel zaviizuje na stavbe vykonavat aj pozaruny servis na
zaklade samostatnej zmluvy.
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C1. 6. Podmienky vykonania diela.

6.1. Zhotovitel' vykona dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

6.2. Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v stlade s podmienkami
projektovej dokumentécie do 10 dni od podpisania tejto zmluvy o dielo a v takom stave,
aby zhotovitel' mohol na fiom zalat’ préce v silade s proj ektom a podmienkami zmluvy.

6.3. Objednavatel’ zabezpeti pre zhotovitel'a moznost napojenia na odber elektrickej energie a
zitkovej vody. Néklady na uhradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete hradi
zhotovitel a st si¢ast'ou zmluvnej ceny.

6.4. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
prace zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znactiek zabezpeCi a hradi zhotovitel.

6.5. Povolenia na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na vyuZivanie komunikacii na
osobitné tely ( rozkopavky ) obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel’.

6.6. Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovu dokumentéciu potrebnti na zhotovenie
diela v 2 vyhotoveniach do 10 dni po podpisani tejto zmluvy o dielo.

6.7. Vlastnictvo k realizovanému dielu ma zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom
diele prechddza na objednavatela diom protokolarneho prevzatia diela (bez vad
a nedorobkov).

6.8. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje
zhotovitel' v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, idrZbu a vypratanie zariadenia staveniska si su¢astou zmluvnej ceny.

6.9. Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mozZu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci objedndvatel'a a kontrolné organy.

6.10. Zhotovitel zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

6.11. Objednavatel zabezpe¢i vsetky rozhodnutia organov 3tdtnej spravy, potrebn¢ pre
vykonanie diela.

6.12. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vietkych préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel' pokracovat’ v
pracach. Ak objednévatel’ bude dodatotne poZadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatel'a. Ak sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodatoéné odkrytie prac zhotovitel'.

6.13. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a k ucasti
na predpisanych skuskach.

6.14. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a podla
pokynov stavebného dozoru objedndvatela. K zaznamom zhotovitel'a v stavebnom
denniku sa objednavatel' pisomne zaviizne vyjadri do 3 pracovnych dni odo dna
vykonania zapisu.

6.15. Objednavatel sa zavizuje vykonavat' stavebny dozor.

6.16. Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 5 dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela vyzvat
objednavatel'a na jeho prevzatie zépisom do stavebného dennika.

6.17. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami, projektovou dokumentaciou a
touto zmluvou. Doklady o tychto skuskach podmiefuju prevzatie diela. Ide o nasledovné
doklady :

6.17.1. atesty od vyrobcov, certifikaty
6.17.2. revizne spravy, zaru¢né listy
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6.18.

6.19.

6.20.

Jik;

7.8

8.1.

8.2.

-

9.2

9.3.

9.4.

6.17.3. doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej &innosti, evidentné listy odpadov
podl'a druhu odpadu
6.17.4. bankova zaruka na akontované zadrzné

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v zépise
o odovzdani a prevzati budti uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s
inymi nebréania plynulému a bezpe¢nému uzivaniu dokon¢eného diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

ClL 7. Zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢l. 1, vlastnym zavinenim po termine uvedenom v
bode 2.1, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednévatel'a na pripadni ndhradu $kody, ktora mu
omeskanim vznikla.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim vad, resp. neodstrani vady v dohodnutom termine
podla ¢l. 5 tejto zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66 eur za kazdy den omeSkania a za
kazdu vadu samostatne. Faktiru vystavi objednavatel’ za kazdych 14 dni omeSkania.

o

Cl. 8. Vy3Sia moc.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$8iu moc poziada druhu stranu o pravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy§§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant
diiom doruéenia oznamenia.

Cl. 9: Spory, neplnenie a ich rieSenie.

Zéavaznejsie neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrzanie a odloZenie
platieb.

Zhotovitel' bude mat’ sedem kalendarnych dni na to, aby oznadmil doporu¢enym listom
objednavatel'ovi pripadni nezhodu vo veci, priCom je jeho povinnostou dokazat svoje
stanovisko. Nezhoda nema vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriedenia, t.j. Ze zmluva
plati v celom rozsahu.

Nezhody rozhoduje nezavisly spolo¢ne dohodnuty expert alebo sid. Dohodnutého experta
navrhna kazdou zmluvnou stranou opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

V pripade, ked sa zhotovite[ nepodriadi dohodnutym a nim akceptovatelnym
ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym poziadavkdm objedndvatela, moze
objednavatel’ zabezpe€it na néklady zhotovitel'a iné firmy alebo zrusit’ zmluvu a to vietko
na rizikd a nebezpedenstvo neplniaceho zhotovitel'a. VSetky moZnosti nahrady 3kod a
zmluvnych pokt nie st dotknuté.
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10,1,

10.2.

10.3.

10.4.

Cl. 10. Zanik zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskor vSak do 7 pracovnych dni
opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska. V opanom pripade mu bude
¢tovany najom za zabratu plochu podl'a platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdlhSie 7 dni )
zabezpedovat na vlastné naklady vietky ochranné, bezpecnostné, protipoziarne,
hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel' je preto plne zodpovedny za vSetky Skody
vzniknuté z dovodu neplnenia tohto ustanovenia.

Zhotovitel nesmie z vlastného popudu zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko, v
opagnom pripade znésa vietky nasledky a Skody tym sposobené, nakolko sa to povazuje
za poruSenie zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy so zhotovitelom v tychto pripadoch :

10.4.1. Ked’ zhotovitel' do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac a ak ani

po pisomnej vyzve neza¢ne vystavbu v ndhradnom termine.

10.4.2. Z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia stavby.
10.4.3. Z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om, nedodrZzanie kvality prac a

materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia
prispdsobit’ sa ustanoveniam zmluvy, alebo opravnenym objednavkam a
poziadavkam objedndvatel'a a vSeobecne vo vetkych pripadoch, kedy si
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zavizKy.

10.4.4. Ked' sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné

zaruky , ktoré pontika, nie st zlu¢itelné s povahou a ddlezitostou prac a dodavok
jemu zverenych.

10.4.5. Z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sutaZe zhotovitelom alebo

jeho poddodavatel'om.

10.4.6. Z ddvodu nedolozenia poistnej zmluvy podla ¢l.11 bodu 11.3 tejto zmluvy.

10.5.

13.2:

11.3.

12,1,

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevzniké narok na nahradu $kody s vynimkou thrady
za materialy, ktoré su preukéazatel'ne objednavané s dlhou objednavacou lehotou.

Cl. 11. Néhrady $kody, poistenie.

Zhotovitel' je povinny podla svojich moZnosti a schopnosti vopred zabranit' moznym
skodam , a to najmi chranenim stavby pred neodbornymi zésahmi vlastnych kapacit,
poddodavatel'ov alebo zvonku.

Zhotovitel' ru¢i za kazdu $kodu, ktora vznikne nere$pektovanim platnych predpisov.
nariadeni a taktie? za $kody na novych alebo stavajucich stavebnych dielach,
susediacich objektov so stavbou a na vonkaj§om vybaveni ( stromy a pod.), kabelovych
vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Tieto $kody budi v plnej vySke uhradené
zhotovitel'om.

Zhotovitel' stavby je povinny preukézat' sa poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti
za $kodu spdsobenti vo&i objedndvatel'ovi a o poisteni voci Zivelnym pohromam do 10
dni od podpisania tejto zmluvy o dielo.

Cl. 12. Ostatné ustanovenia.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela na poradéch,
ktoré bude organizovat’ podl'a potreby.
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12.2.

12.4.

125,
12.6.

12.7.

13,1

13.4.

13.5.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuji, ze obchodné a technické informacie nepouziju
pre iné ¢ely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednéavatel'a , zépismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $titnej spravy.

Ak dohody podl'a bodu 12.3 majt vplyv na predmet alebo termin plnenia zavézku, musi
byt si¢astou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny a terminu. Této dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na podnikanie v rozsahu ¢l. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel' nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitefom uzivat’
neodovzdané zmluvné dielo.

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti
zmluvy ato opravnenymi osobami Ministerstva Zivotného prostredia a poskytnat’ im
v3etku potrebnu su¢innost’.

CL 13. Zavereéné ustanovenia.

ZhotoviteI' je viazany tymto ndvrhom zmluvy od doby dorucenia objednavatel'ovi.
Lehota na prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje podla terminu udaného v sutaznych
podmienkach.

Obe zmluvné strany vyluéuji postipenie pohl'adavky ( zavizku ) bez predchédzajuce;
pisomnej dohody, a ak sa zmluvné strany dohodnu na postipeni pohl'adavky. je mozné
toto postipenie vykonat' len do vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavizuju vysporiadat’ v zmysle zakona.

Menit" alebo dopliiovat” text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit' pisomne, v
lehote 10 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po ti istd dobu je tymto
navrhom viazand strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k
zmluve, opraviiuje to obe strany, aby ktordkol'vek z nich poziadala stid o rozhodnutie.

Neoddelite'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy su prilohy :

13.5.1. oceneny vykaz vymer totozny svykazom vymer poskytnutym verejnym

obstaravatel'om

13.5.2. vecny a ¢asovy harmonogram

13.6:

Pokial’ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislu$né ustanovenia Obchodného
zikonnika a ostatné naleZitosti pozadované vo vyhlaseni sutaze a v sitaznych
podmienkach.
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13.7. Dielo bude financované z §tatneho rozpoctu a ulinnost’ zmluvy je podmienend
pridelenim finanénych prostriedkov zo SR na ucet objednavatela od poskytovatel'a

dotacie.

13.8. Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha

objednavatel’ a dve zhotovitel'.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 : Oceneny vykaz vymer

V Zavode, dna 26.8.2013

Objednavatel

OBEC Zavod
Ing. Peter Vrablec — starosta obce

V Zavode, dia 26.08.2013

Zhotovitel

STAVEX plus, s.r.o.
Milan Kozarek - konatel;,,

919



